

RECURSO ADMINISTRATIVO

A

Sociedade de Concertos de São Paulo – Instituto Baccarelli

Estrada das Lágrimas, 2317 - Heliópolis

São Paulo - SP - CEP: 04232-000

Ref.: Serviços de Gerenciamento de Obra e Administração e Recursos Financeiros Provenientes de Pronac para construção do Teatro Baccarelli

Prezados Senhores,

A empresa PINI GROUP BRASIL LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 10.500.017/0001-61, sediado na Rua Juatuba, 68 - Sumarezinho, São Paulo/SP, CEP 05441-030, doravante denominado **RECORRENTE**, por seus representantes legais que esta subscreve, vem respeitosamente, interpor RECURSO ADMINISTRATIVO contra a decisão que não classificou a nossa proposta técnica, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas:

I. DA TEMPESTIVIDADE

Cumpramos destacar a tempestividade do presente Recurso Administrativo, tendo em vista a publicação no dia 26 de outubro de 2023, pela Comissão de Análise das Propostas Técnicas, que estabelece que os recursos poderão ser apresentados no prazo de 3 (três) dias úteis, sendo, portanto, o presente recurso íntegro e tempestivo até o dia 31/10/2023.

II. DOS FATOS

Para entender os motivos pelos quais o RECORRENTE interpôs o presente recurso é fundamental entender os critérios avaliados, apresentados a seguir:

Critério 1

Pontuação: 10 pontos

Justificativa - Apesar da empresa demonstrar execução de gerenciamento de empreendimentos de grande porte, estão todos voltados para obras de infraestrutura, transporte, rodovia etc, tal como estabelecido no Objeto Social do ato constitutivo da empresa. Não foi apresentado comprovação de gerenciamento de projetos de teatros e correlatos, as obras apresentadas com características mais próximas, de edifícios, estão atestadas com a empresa Argeplan, isto é de outra pessoa jurídica e inválidas para fins de pontuação para a concorrente. A empresa não apresentou currículo de arquiteto pleno, profissional solicitado como integrante da equipe técnica necessária.

Contra razões: Discordamos da nota 10 atribuída, pois o RECORRENTE apresentou dentre outros detalhes uma lista de serviços de edificações em empreendimentos de grande complexibilidade sobre o ponto de vista da engenharia, senão vejamos alguns exemplos:

- ✓ Gerenciamento e Fiscalização das obras e Serviços de Construção do Terminal Portuário da Brasil Terminal Portuário, no porto de Santos/SP;
- ✓ Apoio Técnico por profissionais especializados na área de Arquitetura e Engenharia, incluindo assessoria, consultoria, coordenação, supervisão, avaliação e execução de levantamentos, estudos, projetos e atividades afins e correlatas.
- ✓ Serviços Técnicos Especializados dos Projetos Executivos de Infraestrutura, Arquitetura, Civil de Estruturas de Concreto e Metálicas e a Coordenação do Projetos Executivos de Arquitetura, Civil de estruturas e de instalações elétricas, hidráulicas, climatização, detecção e combate a incêndio e sonorização, para a Instalação do Terminal de cargas perigosas de exportação do Aeroporto Internacional de Guarulhos Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A.

Os atestados apresentados com a razão social da empresa Argeplan Arquitetura e Engenharia Ltda, serviram a complementação na comprovação de serviços similares executados pelos profissionais que hoje fazem parte do quadro permanente da Pini Group Brasil Ltda, conforme Certidão de Registro de Pessoa Jurídica – CREA e CAU (Anexo I).

Conforme o próprio edital, a apresentação de atestados para comprovação de serviços similares executados por profissionais era permitida no CRITÉRIO 1, pois foi utilizada a expressão **e/ou**, que indica a possibilidade de duas situações ou elementos distintos poderem ser considerados separadamente ou em conjunto.

1	Apresentação da empresa e/ou profissionais, histórico de serviços similares executados	20
---	--	----

Pode-se constatar no edital que não era obrigatório a apresentação de currículo de arquiteto pleno, já que:

*3.3. A proponente deve apresentar relação dos profissionais com seu nome, sua formação e função exercida **durante os serviços**, de acordo com a Planilha de Gerenciamento indicada no item 6.3;*

3.4. Estes profissionais deverão comprovar, através de currículo profissional e/ou ART, que possuem experiência e conhecimento técnico requerido, consistente com o escopo a ser implantado na obra. (g.f.)

Ou seja, a apresentação do profissional seria durante a execução dos serviços, a Planilha de Gerenciamento indicada no item 6.3, é meramente comercial, conforme modelo disponibilizado. De qualquer forma, uma vez que há tempos mantemos em nosso quadro permanente o profissional requerido, segue para conhecimento o currículo do Arquiteto Sênior e Responsável Técnico Sr. Carlos Alberto Costa Filho (anexo II).

Critério 3

Pontuação: 0 pontos

Justificativa - Apresentou certificação de qualidade do grupo internacional Pini Group SA e não da Pini Group Brasil. O plano de qualidade interno apresentado não pode ser aceito para fins de certificado de qualidade conforme o exigido no edital.

Contra razões: Informamos que a nossa sede na Suíça não implantou as certificações de ISO em todas as suas subsidiárias, mas somos impostos a seguir os procedimentos e normas que abrange um Programa de Qualidade em todas as suas etapas.

Fato é que, o nosso acervo técnico é vasto de comprovações de execução de trabalhos junto aos clientes mais rigorosos quando se trata de qualidade na prestação de serviços e/ou produtos, como o Metrô de São Paulo, CPTM e BNDES.

Citamos estes órgãos acima, que mantém sistemas de qualidade próprios, com critérios específicos e muitas vezes mais exigentes que a Certificação ISO, que atendem a diversos tipos de empresas e não especificamente consultoras de engenharia e arquitetura.

Outro exemplo da nossa garantia de qualidade é a execução do trabalho junto à Eletronuclear, cliente desde 2022, cujos padrões de segurança e gestão de documentos em muito ultrapassam outras certificações de mercado.

Critério 4

Pontuação: 10 pontos

Justificativa – Ausência de comprovação de serviços similares, tal como o justificado no Critério 1.

Contra razões: O **RECORRENTE** apresentou Atestados de Acervos Técnicos – CAT's, devidamente registrados no CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – vide pág. 43. De início é apresentado um atestado de um empreendimento portuário de grande complexibilidade, sendo um parque administrativo com 11 edificações e parque industrial com 4 edificações, dentre outros empreendimentos com características similares, com grande circulação de pessoas e veículos, tais como: Aeroporto Internacional de Guarulhos, Universidade de São Paulo, Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial SENAI.

A apresentação de atestados para comprovação de serviços similares executados por profissionais era permitida pelo edital, já que no CRITÉRIO 1 é utilizado a expressão **e/ou**, que são usadas para indicar a possibilidade de duas situações ou elementos distintos poderem ser considerados separadamente ou em conjunto.

Critério 5

Pontuação: 10 pontos

Justificativa – Não foi apresentado nenhum atestado que mostre que a empresa Pini Group Brasil tenha executado serviços similares ao objeto do edital, tal como o justificado no Critério 1.

Contra razões: A apresentação de atestados para comprovação de serviços similares executados por profissionais era permitida pelo edital, já que no CRITÉRIO 1 é utilizado a expressão **e/ou**, que são usadas para indicar a possibilidade de duas situações ou elementos distintos poderem ser considerados separadamente ou em conjunto.

Para tanto, entendemos que a comprovação apresentada atende os requisitos do edital.

5 Atestado de Capacidade Técnica

Ano de Início	Projeto	Cliente
2010	Gerenciamento e Fiscalização das obras e Serviços de Construção do Terminal Portuário da BTP.	Brasil Terminal Portuário
2015	Prestação de Serviço Técnico especializado para elaboração de projeto de arquitetura e engenharia de modernização das áreas administrativas e de apoio ao Teval.	Libra Terminais S.A.
2017	Serviços Técnicos Especializados dos Projetos Executivos de Infraestrutura, Arquitetura, Civil de Estruturas de Concreto e Metálicas e a Coordenação dos Projetos Executivos de Arquitetura, Civil de estruturas e de instalações elétricas, hidráulicas, climatização, detecção e combate a incêndio e sonorização, para a Instalação do Terminal de cargas perigosas de exportação do Aeroporto Internacional de Guarulhos	Concessionária do Aeroporto Internacional de Guarulhos S/A
2012	Elaboração de Projetos Básico, Executivo e Legais para restauro das fachadas e reforma das áreas internas do edifício da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Avenida Liberdade	Defensoria Pública do Estado de São Paulo
2012	Elaboração de Projetos Básico, Executivo e Legais para restauro das fachadas e reforma das áreas internas do edifício da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Rua Boa Vista	Defensoria Pública do Estado de São Paulo
2012	Coordenação e Elaboração de estudo preliminar, projetos básicos, executivos, legais e aprovação para restauro, reforma, adaptação e acessibilidade de edifícios do Fussesp.	Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo
2013	Elaboração do Projeto Executivo completo das instalações hidráulicas e prevenção de combate a incêndio, incluindo orçamento e cronograma de obras e das instalações, para ampliação e reforma dos Módulos Poliesportivos do Centro de Práticas Esportivas da USP-SP.	Superintendência do Espaço Físico da Universidade de São Paulo - USP
2013	Apoio Técnico por profissionais especializados na área de Arquitetura e Engenharia, incluindo assessoria, consultoria, coordenação, supervisão, avaliação e execução de levantamentos, estudos, projetos e atividades afins e correlatas.	Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
2014	Elaboração e Coordenação dos Projetos Executivos de Obras Civas, incluindo Memorial descritivo e Projetos Legais para aprovação nos órgãos públicos para reforma e ampliação da Escola Senai Carlos Pasquale	Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI
2015	Elaboração do Projeto Executivo Completo de recuperação estrutural da biblioteca, redes externas e demais sistemas de interface dos blocos "D2" e "D3" da engenharia de produção, da Escola Politécnica da USP.	Superintendência do Espaço Físico da Universidade de São Paulo.
2017	Elaboração do Projeto completo da reforma para acolhimento do Sistema Integrado de Bibliotecas – SIBI – Etapa 2, no térreo do conjunto da Administração Central da USP, englobando estrutura de concreto e metálica, instalações hidrossanitárias e de combate a incêndio, orçamentação, cronograma físico-financeiro, memoriais e de cálculo.	Superintendência do Espaço Físico da Universidade de São Paulo.

Critério 6

Pontuação: 0 pontos

Justificativa - Empresa não apresentou atestado técnico em gestão financeira de projetos incentivados pelo PRONAC conforme item 1 ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA, linhas t) e u), do Anexo II - Termo de referência.

Contra razões: Entendemos que a douta Comissão de Análise das Propostas Técnicas buscou na solicitação da experiência junto ao PRONAC certificar-se que a empresa gerenciadora tenha know-how na gestão de grande quantidade de documentos e orçamentos. A PINI GROUP BRASIL comprovou sua capacidade através do atestado apresentado na pág. 227, pois trata-se de um serviço para o gerenciamento e apoio técnico aos projetos de investimento de grande monta no setor ferroviário (Linha 13 da CPTM), com as seguintes características:

- Monitorar os Projetos do ponto de vista econômico, financeiro;
- Preparar os relatórios técnicos-financeiros requeridos pelos incentivadores e financiadores, tais como: CAF, BID, BIRD, BNDES, Agência Francesa de Desenvolvimento;
- Relatório Financeiro Mensal: contendo informações econômicas (orçamentárias) e financeiras (pagas);
- Prestação de Contas: contendo o demonstrativo de gastos e pagamentos;
- Relatório de Acompanhamento Mensal: contendo o avanço físico e financeiro do empreendimento, com análises relativas a interdependências e riscos do Projeto;
- Relatório de Desempenho do Empreendimento: contendo o Acompanhamento das medições dos contratados do Projeto, com valores previstos e realizados confrontados com o cronograma físico e financeiro;

Atividades de coleta dos dados e informações relativos aos contratos componentes deste Projeto, tais como:

- Contratos, revisões contratuais e aditivos;
- Licitações;
- Questões de Segurança do Trabalho e Ambientais;
- Medições realizadas dos contratos;
- Pagamentos realizados, Cronograma físico-financeiro dos contratos;
- Cronograma executivo dos contratos;
- Documentos contábeis e financeiros;
- Análise dos documentos e informações;
- Compatibilização dos documentos e informações;
- Evolução do Cronograma do Empreendimento; e
- Acompanhamento e prestações de contas de empreendimentos complexos.

Portanto, acreditamos que as exigências necessárias para atendimento ao PRONAC são similares as que apresentamos em nosso atestado e acima discriminadas. Ademais, executamos diversos contratos com órgãos de fomento e financeiros tanto nacionais quanto internacionais: CEF, BNDES, BIRD, BID, CAF, AFD, dentre outros.

III. CONCLUSÃO

Assim, ante o exposto, mantemos plena certeza que a PINI GROUP BRASIL (empresa do PINI GROUP GLOBAL – www.pini.group) com décadas de experiência em projetos e gerenciamentos complexos como Metrô (incluindo em Portugal), Ferrovias, Rodovias, Rodoanel, Portos, VLT's, BRT's, Aeroportos, terminais e estações de passageiros, prédios administrativos etc., detém total capacidade técnica e pessoal absolutamente apto aos “Serviços de Gerenciamento de Obra e Administração e Recursos Financeiros Provenientes de Pronac para construção do Teatro Baccarelli”.

A expressão em latim *“a maiori, ad minus”*, ou seja, quem pode mais pode menos, é a argumentação jurídica perfeita para a situação ora posta.


Não há como sustentar que a construção do tão aguardado Teatro do Instituto Baccarelli seja mais complexo ou embarque disciplinas como fundações, estrutura civil, hidráulicas, elétricas e sistemas diferentes do que nós já conhecemos e praticamos há décadas.

IV. PEDIDO

Confia-se no provimento do presente recurso, para que o INSTITUTO BACCARELLI revise a nota técnica atribuída a este **RECORRENTE**, adjudicando o contrato para a PINI GROUP BRASIL LTDA.

Nestes termos,
Pede deferimento.

São Paulo, 30 de outubro de 2023



Carlos Alberto Costa Filho
Diretor Executivo
RG nº 15.111.877-2 - SSP/SP
CPF nº 147.877.428-25



Fabiano Monegaglia Polloni
Diretor Técnico
RG nº 9.560.985-4 - SSP/SP
CPF nº 134.777.448-37